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Zmluva o dielo & -~ é},._-}’; /f

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno:  Stredna odborna Skola

Sicllo: Néamestie SNP 5, 958 23 Partizanske
Stetutarny zastupca: Ing. Katarina Hartmannova, riaditel’ka koly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN:

1CO: 50424891

DIC: 2120341509

Zriad’ovatel’: Trendiansky samospravny kraj so sidlom v Tren¢ine (TSK)

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: MONTSYSTEM, s.r.o.

Sidlo: Rudinka ¢.76, 023 31 Rudina
Statutdrny zastupca: Peter Galvéanek, konatel’ spoloénosti
Bankové spojenie:  Slovenska Sporitelnia, a.s

IBAN:

1CO: 46473050
DIC: 2820009137

IC DPH: SK2820009137

Reg. ¢. z Obchodného registra: Vlozka ¢islo 55837/L

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Galvanek
Tel.: 0905470 144

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objedndvatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy . -
2.1 Predmetom tejto zmluvy je' zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednéavatela dielo
sRekonitrukeia 3 socidlnych zariadeni v budove SNP § — Pava strana® (d’alej len
dielo%)
”

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla  polozkovitého rozpoltu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednévatel'ovi
v zodpovedajtcej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zaviézuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.



Clanok ITI.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Strednd odborn4 $kola, ndm. SNP 5, 958 23 Partizanske.

Clanok IV,
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konednd aje moZné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

I'.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
| 1 |Stavebné price 75 398,52 15 079,70 90 478,22
Spolu 75 398,52 15 079,70 90 478,22

42 Ponukovy rozpolet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena dicla
zahffia v3etky nevyhnutné prace a dodavky, sluzby ako aj dalSie stvisiace préce
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavizuje diclo $pecifikované v &l. IL. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatelovi v termine do 10 tyzdiov od aéinnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerugenia pric zo strany objedndvatela. Takéto skutoénosti

musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych
stran.

5.2 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorda méd vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zédznam v stavebnom denniku.

Clinok VL

Zoznam zodpovednych osob




6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor vykona firma TDI Kompleting, s.r.o. Bratislava
Za zhotovitela: stavbyveduici Peter Galvanek
Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatePa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotoviteFovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdzu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni poéas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach poc€as zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s iidajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.4 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, daje o poéte zamestnancov, polte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.5 Zhotovitel’ poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

7.6 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

7.7 Zapisy do stavebného dennika gitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané voné miesta. Okrem
stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislu§né organy $tatnej spravy.

7.8 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré¢ buda d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak



zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znaSat’ ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokrafovat
v realizacii diela av8ak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi. Ak ucast na Kontrole
objednavatelovi znemozZni prekdzka, ktord nemohol odstranit’, mdZe bez zbyto¢ného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

711 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objedndvatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodédvatelov a
ostatnych nim pozvanych o0sdb na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpenosti prace a ochrany zdravia pri préaci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpelnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrZiavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moZe byt’ vykonavand za plnej prevadzky objednavatel’a
a zavizuje sa zabezpedit' a oznalit' stavbu tak, aby nedoSlo k Girazu, najmé klientov
a zamestnancov objednévatela.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) vodi prislu$nym Stdtnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické
poZziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel' zodpovedd za &istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit” vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.17 Objednavatel’ podas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozorit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

718 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto ddvodu nie je zhotovitel' v omeskani.

/.19 Nebezpedenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna%a zhotovitel aZz do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.



7.20 Zhotovitel’ je povinny zalasttiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, niklady spojené s odstranenim tejto
§kody znasa zhotovitel’.

122 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je tUspesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné
k tomutc konaniu.

7.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najm# zakladné udaje dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnil), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odévodnenie.

7.25 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavézok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sudasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

1.26 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

727

Clanok VIII
Platobné podmienky

§.1 Cena podla &l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktury je 30 dni odo diia doruenia
objednavatelovi.



8.2

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat’ v8etky nélezitosti datiového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednévatel'a za¢ne plynit’ doru¢enim dokladu objedndvatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyajnym alebo v zmluve
predpokladanym u¢elom.

Zhotovitel zodpovedd =za vady, ktoré predmet ma v déase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru€na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukon¢enia zaruénej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednévatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vé¢§om rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstraniovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpe€it odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednédvatel’ mé pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deni
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnui pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky 7z omeSkania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.



Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urditl ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednévatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuji najmé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraovat’ v plneni zavdzkov vyplyvajucich
Z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XIL
Nihrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto€nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran mé nérok na ndhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednévatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze d’al§ie plnenie Zmluvy nie je pre objednégvatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zdvazne poru$uju pracovni disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel’ odstipit
od zmluvy.

12.5. Vpripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.

Spolo¢né a zavereéné ustanovenia



13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajticich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislu§nych ustanoveni
Obcianskeho studneho poriadku.

13.3 Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524  a nasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov (d’alej len
,»Obciansky zakonnik*) bez predchadzajticeho sthlasu TSK. Pravny ukon, ktorym budu
postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou TSK podla predchadzajiicej
vety, bude v zmysle § 39 Obgianskeho zikonnika neplatny. Suhlas TSK je zirovefi
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suihlas
predsedu TSK.

13.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a w&innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne
ur¢ito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpod&et — oceneny vykaz vymer

...............................................

...........................................

Za obj t:dnévatel’za / Za zhotovitel'a



