Zmluva o dielo & 2019/16
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Strednd odborna skola Jana Antonina Batu
Sidlo: Némestie SNP 5, 958 01, Partizanske
Statutarny zastupca: Ing. Katarina Hartmannova, riaditel’ka Skoly
1CO: 50424891

DIC: 2120341509

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: : Statna pokladnica, &.4.:

Osoba opravnend konat’ vo \veciach technickych:
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno; EMS KOMLET, s.r.o.

Sidlo: Mojmirova 12, 971 01 Prievidza
étatutérny zastupca: Jozef Blaho - konatel’

Bankové spojenie: VUB banka

IBAN:

1CO: 36301132

DIC: 2020076806

IC DPH: SK2020076806

Reg. ¢. z Obchodného registra:
Osoba oprévnena konat' vo veciach technickych: Jén Lacko

Tel.: ; 0905 528 898 , 0905 650 638
(d'alej len "zhotovite™)

uzatvarajn podla § 536 anefsl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objedndvatelom podla zdkona 343/2015Z.z. o vergjnom obstardvani a o zmene a doplnen{
niektorych zakonov v platnom ZT;]GI‘II’ tito Zmluvu o dielo ( d’alej len »Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Rekondtrukeia kotolne
akotlov SNP 14 (dalej len ,,dielo®).

|
22 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a polozkovitého rozpottu predloZeného
zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovens
= dielo riadne & v&as odovzdat’ objednévatelovi v zodpovedajlicej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’,

24 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentécie ,,Rekonstrukcia kotolne a vymena
kotlov SNP 14 “ a na zéKlade vyjadreni dotknutych orgénov v rémei stavebného konania.



Clanok IIL
| Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia je sidloi objednévatela uvedené v bode 1.1 tejto Zmluvy.
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla Elanku IL tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran

v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela
je konetnd a je mozné ju menit’ len v pripade zdvaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s
prisludnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.& Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Rekon$trukcia kotolne 110 098,33 22 019,67 132 118,00
a kotlov SNP 14
Spolu 110 098,33 22 019,67 132 118,00
4.2 Cena dicla je stanovend na zaklade projektovej dokumenticie. Projekt obsahuje okrem vykresovej

a textovej Casti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznédmenia sa s projektom. . Cena dicla zahfiia
v8etky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alie stivisiace prace
potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania,
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v &l 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi
v termine do 31.08.2019

5.2 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v asovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit"

neoddelitelnl st¢ast Zmluvy ako Priloha €.2. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za
podstatné poruenie Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite! nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit’ svoju
povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatel’a V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu prerufenia prac zo strany

objednavatela. Take10 skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych str: an

5.3 Zhotovitel je povmny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
ma vplyv na reahzacnu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clénok V1.
Zoznam zodpovednych 0s6b
6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel’a: stavei‘bny dozor

Za zhotovitel’a: stavby\i/educi




Clanok VII,

Podmienky uskutocnenia p*‘z&c

Spolupbsobenie objednavatePa, zodpovednost za Skodu, staverﬁisko, zabezpedenie ochrany staveniska

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

a poiistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

o \ . b . i N , , )
Objednavatel’ odovzda zhotoviteFovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prévneho néroku tretich
0s6b do 15 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani aprevzati staveniska spifu zmluvné strany
protokol, ktory podpidu opravneni zastupcovia zmluvnych strfmi.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za §kodu vzniknutt pri realizdcii predmetu zmlbvy po celu dobu jej G&innosti. PoZadované

zmluvné poistné krytie musi byt minimédlne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontkol

[ .

v procese verejného obstaravania, na jednu poistntl udalost’.

AN \
realizécie diela. i

Objednavatel odovzda zh;otovitel’ovi sugasne so staveniskom:
|

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotovenf,
i

- stavebné povolenie}a vyjadrenia dotknutych organov,

- odberové miesta eléktrickej energie a vody.

Poistenie musi byt' platné po¢as celej doby

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas realizdcie diela. Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku,

zranenia alebo usimrtenia|tretich osob, ktoré moézu nastat’ poda

Zhotovitel je povinny né vlastné naklady odstranit’ vietky 3K

podas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokolarnel
zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené

subdodavatelov podas ich pracovnym postupov, ktoré vy

odstratiovanf vad a opravach pocas zdruénej lehoty. Zhotovi

a kvalita vykonanych préic sa zhoduji s idajmi uvedenymi v sti

Zriadenie, prevédzkovan?e, likvidacia, vypratanie a vydcisteni

diela. |

Zhotovitel uhradi po&as *:/}'/stavby vietky naklady na energie na
pripojov a meracov. :

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bud
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch z
akosti, udaje o polte zamestnancov, potte mechanizmov
Povinnost’ viest’ stavebny dennik koné&{ protokoldrnym odovzd

\
Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dent

|
Stavebny dennik sa musi nachadzal na stavbe a musi byt

projektanta, stavebnému }dozoru a dotknutych organov 3titnej s
Zéapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje s
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu

5 vykonavania prac alebo ako ich dosledok.
ody na vykonavanom diele, ktoré vznikni
0 prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
konali za U¢elom plnenia z&vizkov pri
tel' zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo
pise prac a dodavok.

s zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
stavbe vratane zabezpecenia ich doCasnych

e zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodujtce
apisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich

a mnoZstve realizovanych druhov préc.
anim a prevzatim diela.

iika.,

vzdy pristupny zastupcom objednévatela,
pravy.

tavbyveduci vzdy v ten deti, kedy boli prace
resp. je potrebné riedit’ d’al§i postup prac.

Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt

< c . . Ay
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho méZe dc

stavebného dennika vykonavat potrebné

zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy

Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond ¢
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ sv

Povereny zéastupca objednévatel’a je povinny podpisovat, ako
k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

bjednavatel’ alebo nim povereny zastupca,

oje stanovisko.

aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat

Zhotovitel' je povinny ‘!{yzvat’ objednavatel'a na kontrolu éasti diela, ktoré budu d’aldim postupom préc

zakryté, ato pisomne y stavebnom denniku 3 pracovné d
povinnost, je povinny umoZznit objedndvatelovi vykonanie
spojené. V pripade, ak!sa objedndvatel’ nedostavil na kon

1i vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent
[Elodatoénej kontroly a znagat’ naklady s tym

rolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze




7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

720

7.21

7.22

723

7.24

7.25

7.26

7.27

zhotovitel” pokraovat’ v tealizacii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto
Casti diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatePovi.. Ak G¢ast na kontrole objednavatel'ovi

znemozni prekazka, kto‘ru nemohol odstranit, mdZze bez /bytocneho odkladu poZadovat’ vykonanie

dodatoénej kontroly. }

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
uGast pri vykondvani skuok v sulade sprojektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skisky bez jeho ugasti. Zhotovitel’ je povinny
v spolupraci s objednéavatel'om viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiiskach.

Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmt
mat’ vplyv na kvalitu ‘dle]a Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom obJ edndvatel’a nemaju charakter zmeny (miuvy

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdod4vatelov a ostatnych nim pozvanych 0sob na
stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dpdrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a
ochrany zdravia pri prdci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym| znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpetnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlagky a zékony tykajuce sa

BOZP. Zhotovitel berie pa vedomie, Ze Cast prac moZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatela

a zavizuje sa aabezpemt‘ a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmé navitevnikov a zamestnancov
objednavatela. ‘

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poZiare, havérie a pod.) vo&i prislunym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatelovi za u¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia |i|arevent1'vnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel' na
vlastné naklady nahradit" bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny p0u21t pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane]j existencie stavby bola pri beZnej Gdr¥be zarutend poZadovana mechanickd pevnost

a stabilita stavby, pozw}rna bezpednost, hygienické poziadayky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia

a bezpecnost’ pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda iza ¢istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je

vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
Objednéavatel’ pocas reélizécie diela méa pravo kontrolovat] vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primerane;j lehote.

|

Zhotovitel' bez zbytoén‘ého odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu

objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac ztohto dovodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpegenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

T A BV . « ; :

Zhotovitel' je povinny | zi&astiiovat sa pracovnych poradd akontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizécie diela zvolavat’ objedndvatel. Objednavatel’ miniméine 3 pracovne dni vopred pisomne oznami
zhotoviteFovi ich presny termin.

I |- .
Zhotovitel’ zodpoveda ‘za bezpegnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeCnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cmnostl} pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto

povinnosti zhotovitela |vznikne koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody znésa zhotovitel.
|

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré|je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania aprevzatla diela| je uspe$né vykonanie vietkych skudok,

predpisanych osobltnyrfu predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych qu a nedostatkov. |



7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

3.1

8.2

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatel'a k prevzatin diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budd zo
strany zhotovitel'a pripraYené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

!
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najmi zakladné udaje
dokon¢eného dielaj stipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu

0 opatreniach a lehotéach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za

vady, 1

- ak objednavatel o}dmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, spi¥u
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedt svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné odchylky oid projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zépisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznagit v projektovej dokumentacii
skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel'  je poivinny pri  preberacom  konani  odovzdat  objednavatefovi = v2

vyhotoveniach: {

- projektovua dokume;ntéciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného
stavu vykonanychipréc v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sudastou
dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s

prekladom do slove;nske’ho jazyka,
- zapisnice a osvedéelnia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,
- zapisnice 0 prevere%i préc a konStrukeif v priebehu zakrytych prac,
- z&pisnice o individl;ﬁélnom a komplexnom vyskii§an{ zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonan)"/ch funkénych skigkach,
|

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- fotodokumentdciu na pamitovom médiu,
I

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prev:edie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stdasti a prisludenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

|

Zhotovitel’ je povinny pé odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy¥ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo by;t’ riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat do 10 dnf odo diia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL

Subdodavatelia

Zhotovitel’ je oprévnen& plnit’ predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodévatelov uvedenych
v prilohe €. 3 — Zoznam subdodévatelov (d’alej len ,,Zoznam subdodavatelov*).

\
Zhotovitel' je povinny ?znémit’ objednévatelovi akukolvek zmenu v osobe subdodavatela uvedent v
Zozname subdodavatel'ov, a to tak, Ze objednéavatela pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatel’a,
pri¢om: ‘ ‘
8.2.1 v Ziadosti uvedie|identifik4ciu osoby, ktord sa m4 stat’ Lubdodévate]’om,

\
8.2.2 v ziadosti uvediﬁ‘: percentuélny podiel subdodavky vi vztahu k predmetu zmluvy, ktord ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovand objednévatel'ovi,

|
8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatela vykonand, ktory nesmie byt
krat3i ako 30 dnf odo dita doruéenia tejto Ziadosti objednavatelovi,



8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

8.2.4 k Ziadosti pripoji inové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne 2 vyhotoveniach
podpisanych zhotoviteFom.

! . .
Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatelom, sa tymto stdva podla tejto zmluvy zapisom do Zoznamu
subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednévatela.
|

Ak subdodavatel’ v sﬁla}de so zékonom ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplneni niektorych z@konov mé povinnost’ sa zapisat’ do Registra partnerov verejného sektora, tato
povinnost sa vztahuje po celu dobu trvania tejto zmluvy.

|

|
V pripade porudenia ktorejkoI'vek z povinnost tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a tohto
¢lénku, ma objednavatel pravo odstipit’ od zmluvy.

i
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel’a, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorucenych faktir, Poskytovatel je opravneny vystavit’ &iastkové
faktiry v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v&as, a to na zéklade pokynu objedndvatela a vo vyske
objednavatelom urenej. Poskytovatel je opravneny vystavit’ kone¢ni faktiru aj bez pokynu objedndvatel’a
najneskor do 30 dni po Gplnom splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov zhotovitela stavby objednavatelovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas.
Prilohou kazdej faktary biude protokol stavebného dozoru o vykonani prace, overeny zodpovednym
zamestnancom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutotnenych k 15. diiu v mesiaci.
Objedndvatel’ sa Zavazuje Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom Vykonanych préc, odsthlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo dila jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak Ze Supis vykohanych prac potvrdi stavebny dozor; ak
objednavatel' do desiatich dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za ‘to Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objedndvatel’ mal

k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzdjomnou dohodou
objednéavatel'a a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotgvitelom musi obsahovat’ vietky naleZitosti datlového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. V pripade, Ze datiovy

doklad nebude obsahova}t’ tieto néleZitosti, objednavatel’ mé pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zane plynit

doru¢enim dokladu objeidnévatel’ovi

9.4. Zhotovitel’ je povinny p%)skytnl'lt’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych

zaviizkov (dalej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny doruéit’ objednavatel'ovi najneskér do
14 dni od uginnosti tejto zmluvy o dielo; v opatnom pripade mé objednavatel’ ndrok na zmluvnii pokutu
vo vyske 10% z ceny qlela bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
néhradu $kody. Objednavatel je oprdavneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje néroky z vad diela, néaroky na
zaplatenie zmluvnej p(‘)kuty, nahradu §kody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné
néroky, ktoré nebudi |zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zéabezpeka bude mat’ formu bankovej
zéruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou poéas celej doby zhotovovania diela. Bankova
zéruka musi byt platna a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel' riadne
a v¢as nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokongené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme
vsilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zékonnika v platnom zneni, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na nzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatel'a na zéklade pisomného oznamenia objednévatel'a
adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel' poruSuje svoje zdviizky vyplyvajice mu zo zmluvy
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a vieobecne zaviznych ;j)ra’wnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je oprévneny
nahradit bankovi zarukl zloZenim sumy predstavujucej 10P% z celkovej ceny za dielo bez DPH do
notarskej uschovy, alebo na ucet objednévatela alebo vinkulovanim na svojom ulte vbanke v
prospech objednavatela la to potas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je

, | v < . . . > . .
ué/etd,en'i v tomto bode sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy a objedndvatel ma pravo od zmluvy
odstupit’, |

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zceny diela bez DPH je garancna zébezpeka. Zhotovitel' pred
odovzdanim diela objed‘névatel’ovi zabezpedi plnenie svojich povinnosti v zarucnej dobe zloZenim
zodpovedajlicej sumy do inotérskej tischovy, alebo na Uget objednavatela (IBAN: SK92 8180 0000 0070
0055 9332) &i inym spdsobom pisomne akceptovatenym pre objedndvatela, napr. bankovou zérukou vo

vyske 5% z ceny diela be‘% DPH, pri¢om bankova zaruka musi{ byt platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.
i

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoved4 zad to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normém a p:redpisom SR, a ¥e nemd chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouiivani‘a k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tu¢elom.

Zhotovitel' zodpoveda zaj vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objedndvatel'ovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdapi diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho

povinnosti. !

Zé&ru¢éna doba na stavebn;é prace je 5 rokov odo difa prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia

plati zaruka dana vyrobcpm. Presny termin ukon&enia zarudnej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu

z odovzdania a prevzatia|diela.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednévatefom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vé&dom rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného d‘iela..

Zhotovitel’ sa zavizuje iaéat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatefom do S
dni odo diia obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

‘ .

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstraiiovat’. }

V pripade, Ze zhotovite ’inesplm’ svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v&as, je Objedndvatel opravneny
zabezpetit’ odstranenie v;ady tretou osobou na néklady zhotovitel'a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel’ ma pravo
na zmluvni pokutu vo T/y§ke 0,2 % z ceny diela za kazdy dei ome3kania.

V pripade, e je objednavatel’ v omegkani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma préavo na uroky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
Clanku VIIL. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé
porudenie ktorejkol’veki z vy¥8ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Prévo na nahradu §k01‘y nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.
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Clanok XII.
Odstiipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur¢iti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy mu%si byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objedndvatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porufenia Zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najmé tieto skuto€nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukdZe objedndvatelovi, Zze ma
uzatvorené poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ }v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj tmysel n?pokraéovat’ v plneni zavézkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ 1nep0skytne zabezpeku podfa bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel {bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve,| ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovite! pisomne upozorneny
a ktoré napriei‘( tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objedndvatel'om.

- poruSenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIIL.
Nahrada §k0:dy, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane zaplatit’ vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.Veeny rozsah rozpracovanosti nékladov ako aj
finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. O
tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn mé narok na néhradu $kody, vzniknutej v dosledku poruenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, ato }v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej vy¥ka bude vzijomne

prerokovana.

Objednavatel je oprévnel}‘y odstlpit” od tejto zmluvy fiplne alebo &iastoéne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam doddvatel’a su dodavky a prace alebo jch &asti vadné v takom rozsahu, Ze d’alsie
plnenie Zmluvy nie je prei objednavatela prijatelné.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zédkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat' vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, Z¢ zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvaZne poruiuji pracovni
disciplinu, zdsady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moZze objednavatel’ odstlpit’ od zmiuvy.

13.5 V pripade vyskytu vy38ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy

sankcionované a po dobultrvania vy§§ej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 anasl. zakona & 40/1964

Zb. Obciansky zékonnil’k v zneni neskorich predpisov (dalej len ,,Obgiansky zakonnik*) bez

predchéadzajiiceho sthlasu TSK. Pravny tkon, ktorym budi postipené pohladavky zhotovitel'a v rozpore
s dohodou TSK podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obg&ianskeho zédkonnika neplatny. Sthlas
TSK je zéroveil platny qu*/n za podmienky, Ze bol na takyto Gkon udeleny predchadzajici pisomny stihlas
predsedu TSK.“ ‘
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Clanok XIV.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pré;Vnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strén
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Préva a povinnosti zmluvnych strén

touto zmluvou neupravené¢ sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika v éneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
avzajomnym mkovam'm.T V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského stdu v zmyslﬁ prisludnych ustanoven{ Ob&ianskeho stdneho poriadku.

Této zmluva sa vyhotoy?je v §tyroch rovnopisoch, zktorych objedndvatel obdr#i dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotoveqia.

Zmluva podlieha zverejn%niu vzmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni. 1

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost nasledujticim diiom po

» zverejnenf na webovom sidle objednévatela,

Akekol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného a o&islovaného dodatku
podpisan¢ho oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel' si vyhradzuje pravo dodatky ktejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat,

V pripade ak nastane situacia, ktoré bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych stlad potvrdil
objedndvatel’ v Case pripravy ponik, ktoré ani projektant, ani objednévatel, ani uchédzagi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluyné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude| uzatvoreny aZ po odsthlasent jednotlivych poloziek projektantom dicla,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, e si Zmluvu preitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urito a zrozumitelne,

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpoget — oceneny vykaz vymer,

- priloha & 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov
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