
Zmluva o dielo E, '/.9.K/.,4a" 2

Ckinok I.

Zmluvn6 stranv

1.1 Objeclnfxatel
Obchodrr6 meno: Strednr{ odbornr{ Skola Jdna Antonfna Bat'u
Sidlo: Nilmestie SNP 5

958 01 Partizdnske
StatutAm-y zitstupca: Ing. Katarina Hartmannov6
Bankovd spojenie: Stritnapokladnica
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0055 9324
ICO: 50424891
DIC: 2120341509
Osoba opr6vnen6 konat'vo veciach technickych: Ing. Peter KoSec
(d'alej lenL "obj edn 6v atef")

1.2 Zhotovitef:

Obchodn6 meno: TO-MY-STAV s.r.o.
Sidlo: Lesn6 33519,972 17 Kanianka
Adresa: Lesn6 33519,972 17 Kanianka
Statut6rn'r zdstupca; Ing. Marta Perni5ov6 - konatef spolodnosti
Bankov6 spojenie SLSP, a.s. pobodkaPrievidza
IBAN: SK33 0900 0000 0050 2662 0307
Ieo : 36 797 006
Dre 2022402008
IC DPH SK2O224O2OO8
Reg. d. z Obchodndho registra 17968/R
Osoba opr6vnen6 konat' vo veciach technick;ich: Ing. Marta Perni5ov6 - konatef spolodnosti
Tel.: +421 905 416 218
(d alej len "zhotovitef")

uzatvinajw podfa S 536 a nasl. Obchodn6ho z6konnika na zttklade qfsledkov verejndho
obstar6vania vyhl6sendho objedn6vatel'om podlia zftkona 34312015 Z.z. o verejnom
obstar6vani a o zmene a doplneni niektoqich z6konov v platnom zneni tiito Zmluvu o dielo
( d'alej len ,,Zmluva'' ) zanasledovnych podmienok.

Cldnok II
Predmet zmluvy

2.1 Prednretom tejto zmluvy je zhvazokzhotovitella zhotovit'pre objedn6vatella dielo
,,Rekon5trukcia sklobet6novfch vfplni s domurovanim,. (d'alej len ,rdielo,,)

2.2 Zhotovitet sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu podlia poloZkovit6ho rozpodtu
predloZendho zhotovitellom v procese verejn6ho obstar6vania za podmienok



3.1

dohodnutlfch v tejto Zmluve, a zhotoven6 dielo riadne a vdas odovzdaf obiedn6vatefovi
v zodpovedajricej kvalite a v ponirknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnf zodpovednost'.

Clfnok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Stredn6 odbom6 Skola J6na Antonina BatuPartiz6nske, N6mestie
SNP 5, Partiz6nske.

ildnok IV.

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podlia dl6nku II. tejto zmluvy je stanovenii dohodou
zmluvn;fch striin v zmysle zfikonaNR SR (,.1811996 Z .2. o cen6ch v zneni neskor5ich
predpisov. Dohodnut6 cena diela je konedna aje moLn6 ju menit' len vpripade
zdvaLnych nepredvidatel'nych okolnosti v srilade s prislu5nymi pr6vnymi predpismi
formou pisomndho dodatku k tejto Zmluva

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu d.l tejto Zmluvy predloZil zhotovitell na
z6klade podrobndho obozn6menia sa s podmienkami realizLicie diela. Cena diela
zahtia v5etky ner,yhnutn1 pr6ce a dod6vky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj d al5ie srivisiace pr6ce potrebn6 pri reahzicii diela alebo pri prsvzati
a odovzdanf diela do uZivania, vrdtwte nakladania, odvozu a likvidricie odpadu
vzniknut6ho pri realiz6cii diela.

Clfnok V.

tas plnenia

Zhotovitell sa zavdzt4e dielo Specifikovand v dl. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objedn6vatellovi v termine do 2 mesiacov od podpisu zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Le zhotovitell nie je v omeskani po dobu, po ktoru nemohol
plnit' svoju povinnost', srivisiacu s realiz6ciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
n6sledkom okolnosti, vzniknuqich na strane objedn6vatela. V takomto pripatle sa
lehota predlZuje o dobu preru5enia prdc zo strany objedn6vatel'a. Tak6to skutodnosti

4.r

4.2

5.1.

P.i! iast'stavby Cena v EUR bez DPH DPIiI2OOA CenavEURsDPH

I
RekonStrukcia
sklobet6novfch vf plni s

domurovanim

7 265.83 1453,17 8 719.00

5.2



5.3

musia byf zapisand v stavebnom denniku a potvrden6 z6stupcami oboch zmluvnych
str6n.

Zhotovitef je povinny do 3 dni pisomne informovat' objedndvatel'a o vzniku
akejkofvek udalosti, ktor6 m6 vplyv ta rcalizitciu diela. O tejto skutodnosti musf byt'
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Cldnok VI.

Zoznam zodpovednf ch osdb

6.1 Zoznam os6b zodpovednych za riadente stavebnych pr6c pri realizilcii predmetu tejto
Zmlu..,ry o dielo:

Zaobjedndvatela: technicky dozor Ing. Peter Ko5ec

Za zhotovitelia: stavbyvedrici Ing. Marta Perni5ov6,

7.1

7.2

dLinok VII.
Podmienky uskutoinenia prdc

Spolupdsobenie objednrivatel'a, zodpovednost' za 5kodu, staveniskoo zabezpeienie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poiiarne predpisy a predpisy BOZP

Objedn6vatel odovzd| zhotovitefovi stavenisko s lymedzenymi hranicami bez pr6vneho
n6roku tretich os6b. O odovzdani aprevzali staveniska spiSu zmluvn6 strany protokol,
ktory predloli zhotovrteli a podpiSu ho opr6vneni z6stupcovia zmluvnych str6n.

Zhotovttel zodpoved6 za Skody podas realizircie drela. Zhotovitell zodpor.ed6 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmttenia tretich os6b, ktor6 m6Zu nastat' podas vykonf,vania
pr6c alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastn6 nSklady odstr6nit' v5etky
Skody na vykonSvanom diele, ktor6 vzniknri podas obdobia od za(,atiaprdc na diele do
jeho protokol6meho prevzatia objedn6vatefom. Zhotovrtel je zodpovedny za v5etky
Skody na predmete zmluvy sp6soben6 vlastqfm zavrnenim alebo zavinenim jeho
subdod6vateJiov podas ich pracovnlfm postupov, ktor6 vykonali za ridelom plnenia
zixazkov pri odstrailovani vild a oprav6ch podas zdrudnej lehoty. Zhotovitet zodpovedd
za to, Ze dodan6 mnoZstvo a kvalita vykonaqfch prSc sa zhodujri s ridajmi uvedenymi
v sripise prdc a dod6vok.

Zriadenie, prev5dzkovanie, likvidfrcia, vypratanie arydistenie zariadenia staveniska je
zahrnute v cene diela.

Zhotovrtel je povinn;f viest' stavebny dennik, do ktor6ho bude zapisovat' v5etky
skutodnosti rozhodujrice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennlfch zfnnamoch
zapisovat' ridaje o dasovom postupe prilc, ich akosti, ridaje o podte zamestnancov, podte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pr6c. Povinnost' viest' stavebny dennik
kondi protokol6rnym o dovzdan im a pr ev zatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvedriceho vedenim stavebn6ho derurika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vldy pristupn;f z6stupcom
objedn6vatefa, technickdmu dozoru a dotknutych org6nov Stritnej spr6vy.

-at.J

7.4

t.J

7.6



7.7 Zdpisy do stavebn6ho dennika ditatellne zapisuje a podpisuje stavbyvedrici vZdy v ten
defl, kedy boli prrice r,ykonan6 alebo ked'nastanf okolnosti, br6niace ich vykonu, resp. je
potrebn6 rieSit' d al5i postup pr6c. V5etky strany stavebn6ho dennika musia byt'
odislovand. Medzi jednotliqfmi zfiznamami nesmri byt'vynechan6 vol'n6 miesta. Okrem
stavbyvedriceho mdie do stavebn6ho dennika r,ykon6vat' potrebn6 z(nnamy iba
objedniivatel, technicky dozor alebo prislu5n6 orgriny St6tnej spr6r,y.

7.8 Pokiall stavbyvedrici nesirhlasi so z6pisom, ktory vykon6 objedn6vatef alebo nim
povereny zhstupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto z6pisu zaujat' svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zilstupca objedn6vatefa je povinny podpisovat', ako aj v pripade potreby sa
pisomne vy'jadrovat'k z6pisom v stavebnom denniku r,ykonanym zhotovitefom.

7.10 Zhotovitel' je povinny vyzval objedn6vatella na kontrolu dasti diela, ktor6 budri d'alSim
postupom prSc zakrytf, ato pfsomne v stavebnom denniku 3 pracovnd dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenri povinnost', je povinn;i umoZnit' objedn6vateliovi vykonanie
dodatodnej kontroly aznf$at n6klady stym spojen6. Vpripade, ak sa objedndvatel'
nedostavil na kontrolu, na ktorri bol riadne pozvany, mOZe zhotovitell pokradovat'
v realizdcii diela av5ak aZ potom ako vykon6 podrobnri fotodokument6ciu takychto dasti
diela, ktoru zalle bez zbytodndho odkladu objedn6vatellovi. Ak irdast' na kontrole
objedn6vatefovi znemoLni prekfiZka, ktorri nemohol odstrdnit', mOZe bez zbytodneho
odkladu poLadov at r,ykonanie dodatodnej kontroly.

7.Il Zhotoviteli je povinny z6pisom v stavebnom denniku 3 pracovn6 dni vopred qrzvat'
objedndvatella na ridast'pri vykon6vani skriSok v srilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedn6vatell nedostavi v stanovenom termine, je zhotoviteli opriivneny vykonat' skri5ky
bez jeho ridasti. Zhotovitel je povinqi v spolupr6ci s objedn6vatefom viest' podrobnlf
technicky zLznam o vykonanych skri5kach.

7.12 V5etky zmeny je zhotoviteli povinny zd6vodnit'z6pisom do stavebn6ho dennika. Zmeny
materiiilov nesmf mat' vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasen6 stavbyvedricim a technickym dozorom objedndvatelia nemajri c:harakter
zmeny zmlur,y.

7.13 Zhotovitel' preberrl v plnom rozsahu zodpovednost za vlastn6 riadenie postupu prhc, za
bezpednost' a ochranu zdravia vlastn;fch pracovnikov i pracovnikov subdod6vatefov a
ostatnych nimpozvanych os6b na stavbu, podas cel6hojej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpednosti pr6ce a ochrany zdraviapri pr6ci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitef je povinny zabezpedif vybavenie protokol6me
prevzatych stavenisk bezpednostn;im znadenim v zmysle Nariadenia vlSdy SR d.
38712006 Z. z. opoZiadavkhch na bezpednostnd zdravotnd oznadenie pri prhci a
Nariadenia vl6dy (,. 39612006 Z. z. Zhotovitell je povinny dodtliavat v5etky predpisy,
norny, vyhl6Sky azilkony qfkajrice sa BOZP. Zhotovitell berie na vedomie, Le d,ast prilc
m6Ze byt' vykonixan| za plnej prevhdzky objedn6vatela azavazuje sa zabezpedif
a ozna(it stavbu tak, aby nedo5lo kurazu, najmii Ziakov a zarnestnancov objednflatela"

7.14 Zhotoviteli je povinnf plnit' ohlasovaciu povinnost' v prfpade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazry, poliare, hav6rie a pod.) vodi prisluSn;im St6tnym org6nom a vznik
takejto udalosti oznftmit neodkladne aj objedn6vatefovi za ridelom objektivneho
vySetrenia a pijatiapreventivnych opatreni.

J.l5 Price, ktor6 r,ykazujtuiv priebehu realizilcie nedostatky alebo sir v rozpore s STN musi
zhotovitel' na vlastn6 n6klady nahradit' bezchybnymi prdcami.



7.16 Zhotoviteli je povinny pouZif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktor6 majri tak6
vlastnosti, aby nadobupredpokladanej existencie stavby bolapri beZnej tdrilbezarudend
poZadovan6 mechanickii pevnost' a stabilita stavby, poLianna bezpednost', hygienick6
poZiadavky, ochrana zdravra a Zivotn6ho prostredia a bezpednost'pri uZivani stavby.

7.I7 Zhotovitel zodpoved6 za distotu a poriadok na stavbe, zavazvle sa odstr6nit' v5etok
odpad, ktorlr je qisledkom jeho dinnosti na svoje n6klady.

7.18 ObjedniNatet podas realizilcie diela m6 pr6vo kontrolovat' vykon6vanie prSc a priebeZne
zhotovitefa upozomit' na pripadn6 vady s poZiadavkou ich odstr6nenia v primqranej
lehote. .

7.I9 Zhotovitel bez zbytodn6ho odkladu pisomne upozorni objednSvatela na nevhodnd
pokyny, ktord mu objedn6vatef dal na vyhotovenie diela. V pripade preru5enia pr6c
z tohto ddvodu nie je zhotovitel'v omeskanf.

7.20 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materi6loch, potrebnyoh na
zhotovenie diela, zn63a zhotovitel' aL do dasu protokol6rneho prevzatia diela
objedn6vatellom.

7.2I Zhotovitef je povinny zridastriovat' sa pracovn;fch porrid a kontrol na stavbe, ktor6 bude
v priebehu realizdcie diela zvol6vat' objedn6vateli. Objedn|vatel minim6lne 3 pracovn6
dni vopred pisomne oznftmi zhotovitellovi ich presny termin.

T.22Zhotoviteli zodpovedd za bezpednost' prhce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost'
technickych zariadeni pri stavebnlich prdcach, za dodrLiavanie v5eobecne zhvu4nych
pr6vnych predpisov a STN, lfkajricich sa dinnosti pri r,ykon|vani diela a ochrany
Zivotn6ho prostredia. Pokiall poru5enim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
vpriestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, n6klady spojend sodstr6nenim tejto
Sko dy zni#a zhotovitel'.

7.23 Zhotoviteli splnf svoju povinnost' r,ykon6vat' dielo, ktord je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je rispe5n6
'vykonanie v5etkych skriSok, predpfsanych osobitnymi predpismi, zf:'aznymi normami
a projektovou dokument6ciou ako aj odstr6nenie v5etkych pripadnlich v6d anedostatkov.

7.24 Zhotovttel 7 pracovnych dni pred pl6novaqim odovzdanim predmetu zmlur,y pisomne
WZve objednrivatelia k prevzatiu diela. Najnesk6r 3 pracovn6 dni pred za|atim
preberacieho konania budri zo strany zhotovitel'a pripraven6 k nahliadnutiu v5etky
doklady potrebnd k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmlur,y plati:

- zhotovitel' vyhotovi protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpfsanlf
osobami opr6vnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat'
najmii zttkladne ridaje dokonden6ho diela, sripis zistenych drobqfch v6d a
nedorobkov (ak sa tak6to lyskytnri), dohodu o opatreniach a lehot6ch na ich
odstr6nenie, prfpadne dohodu o in;fch prdvachzo zodpovednosti zavady,

- ak objedn6vatell odmietne podpisat' protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spi5u zmluvn6 strany zfryis, v ktorom uvedri svoje stanoviskii a ich
od6vodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konanf odovzdat' objedn6vateliovi v 2
whotoveniach:

k6pia stavebndho dennika



- doklad o likvid6cii odpadu

- certifikfny pouLitych materi6lov

- CD (fotodokumenthciaz priebehu vykon6vania diela)

7 "27 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, di je zdv'azok zhotovitefa splneny tak,
ako je stanoven6 v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickh kontrola r,ykonandho diela,
jeho sirdasti a prisluSenstva, overia sa revizne spriir,y, atesty a komplexn6 skri5ky
technolo gickeho zariadenia stavby.

7 .28 Zhotoviteli je povinny po odovzdani diela usporiadat' stroje, zariadenia a ztylny materi6l
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uLivane, pridom stavenisko je povinrqf
vypratat do 10 dni odo dria odovzdania aprevzatiadiela.

Ckinok VIII.
Platobn6 podmienky

Cena podfa dl. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zftklade
Preberacieho protokolu. Splatnost' r,ystavenej faktfry je 30 dni odo df,a dorudenia
objedn6vatellovi.

Faktrira r,ystaven6 zhotovitel'om musi obsahovat' v5etky n6leZitosti daiov6ho dokladu
v srilade s platnou pr6vnou irpravou SR a jej prilohu tvorf Preberaci protokol. V pripade,
Le daitovy doklad nebude obsahovat' treto n|lelitosti, objednhvatet m6 pr6vo vrhtit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa preru5f lehota splatnosti a nov6 lehota
splatnosti pre objednfxatelazadne plynrit'dorudenim dokladu objedn6vatefovi.

Elektronickd fakturScia v zmysle zdkona E. 21512019 Z. z. o zarudenej elektronickej
faktur6cii a centr6lnom ekonomickom systdme v platnom zneni sa umoZf,uje a
obj edn6vatef akceptuj e predloZenie elektronickej faktur6cie.

Dodrivatell nie je opr6vneny postripit' pohliad6vky zo Zmluty v zmysle 5 524 a nasl.
zdkona E. 4011964 Zb. Obdiansky z6konnik v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len
,,Obdiansky z6konnik") bez predchddzajuceho srihlasu objedn6vatelia. Pr6vny fkon,
ktoqim budri postripen6 pohfad6vky dod6vatella v rozpore s dohodou objednrivatefa
podl'a predchhdzajricej vety, bude v zmysle $ 39 Obdianskeho zftkonnika neplatny.
Sfhlas objedn6vatelia je zttroveir platny Ienzapodmienky, Lebol na takyto rikon udeleny
predchddzajrici pisomny srihlas Statutiimeho org6nu zriat ovatdia objedndv atefa.

Cldnok IX.

Zodpovednost'za vady a zflruky

9.1 Zhotovitell zodpoved6 zato, Ze dielo m6 v dobe prevzatia zmluvne dohodnutd vlastnosti,
Ze zodpoved6 technickym norm6m a predpisom SR, a 2e nem6 chyby, ktor6 by ruSili,
alebo znilovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZivania k zvydajnym alebo v zmluve
predpokladanym ridelom.

8.1

8.2

8.3

8.4



9.2

9.3

Zhotovitel zodpoved6 za vady, ktor6 predmet mh v dase jeho odovzdania
objednrivatel'ovi. Zavady, ktor6 sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved6 zhotovitell
iba vtedy, ak boli sp6soben6 poru5enfm jeho povinnosti.

Zfuu(nd doba na stavebnd priice je 5 rokov odo dia prevzatiadiela objedn6vateliorn, na
stroje azariadeniaplati zdruka dandvyrobcom. Presny termin ukondenia z6rudnej doby
zmluvn6 strany zapi5u do protokolu z odovzdania aprevzatia diela.

Zfuuka sa vz'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a ridrZby diela
objedn6vatel'om. Zinuka sa nevzt'ahuj e na pripady n6siln6ho poSkodenia diela, resp.
po5kodenia Zivelnou pohromou, okrem prfpadov ak bude prevkinane Ze k po5kodeniu
do5lo, alebo k nemu doSlo vo vlid5om rozsahu, v d6sledku nekvalitne r,ykonan6ho diela..

Zhotovitell sa zavazuje za(,at s odstrailovanim pripadnych v6d diela reklamovanych
objedn6vatefom do 5 dni odo dia obdrLania reklam6cie, ak ned6jde k obojstrarure
podpisanej dohode o inom termine.

9.5 Objedn6vateli je povinny umoZnit' zhotoviteliovi prfstup do priestorov, kde sa majri
zirudne vady o dstradovat'.

9.7 Vpripade, Le zhotovitef nesplni svoju povinnost'odstrrinit'vady riadne avdas, je
Objedn6vatef opr6vneny zabezpedit' odstrdnenie vady tret'ou osobou na n6klady
zhotovitella.

dklnok X.

Zmluvnf pokuty a sankcie

10.1 Vpripade, Le zhotovitell neodovzdd dielo vtermfne dohodnutom vtejto Zmluve,
objedn6vatet m6 pr6vo na zmluvnri pokutu vo qf5ke 0,2 oA zceny diela za kaZdlf dei
ome5kania. V pripade odstripenia od zmluly zo strany objednrivatela zd6vodov na
strane zhotovitella mri objedn6vatef n6rok na zmluvnf pokutu vo vy5ke 10% ceny diela.

10.2 V prfpade, Ze je objedn6vatef v ome5kani s rihradou faktriry, zhotovitet m6 pr6vo na
riroky z ome5kania v zmysle $ 369 Obchodn6ho zdkornika, v zneni neskor$ich
predpisov.

10.3 Prrivo na n6hradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim n6roku na zmluvnf pokuty
podfa tohto dlinku dotknut6.

ildnok XI.

Odstripenie od zmlury

11.1 Od zmlur,y moZno odstupit' v pripadoch, ktor6 stanovuje Zmluva a $ 344 a nasl.
Obchodndho zdkonnika.

1 1.2 Odsttipenie od zmlur,y mOZe byt' obmedzend na urditri dast' zmluvnych prSc a dodiivok.

11.3 odstripenie od zmlur,y musi byt'druhej zmluvnej strane dorudend pisomne.

1 1.4 Objednhvatel je opr6vnenli odstripit' od zmluvy v pripade podstatn6ho poru5enia Zmluvy
zo strany zhotovitella, za do sa povaZujri najmii tieto skutodnosti:

9.4.

9.s



ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizlciu diela alebo
inak prejavil svoj fmysel nepokradovat v plneni zdvazkov vyplyvajricich
ztejto Zmluvy,

ak zhotovitef bude pretkdzatefne realizovat' dielo vrozpore s dohodnutyrni
podmienkami v tejto zmluve, ak sa r,yskytnri vady v plneni, na ktor6 bol
zhotovitell pisomne upozorneny a ktord napriek tomu neodstriinil v primeranej
lehote poskytnutej obj edn6vatefom.

dHnok XII.
NShrada 5kody, prfvne vztahy a dosledky neplnenia zmluvyo ly55ia moc

I2.IV pripade, Le jedna zo zmluvnych str6n neoprSvnene preru5i alebo zastavi prdce,
pripadne pride k preru5eniu alebo zastaveniu pr6c z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatif v5etky preukdzand n6klady, ktor6 jej v srivislosti s preru5enim alebo zastavenfm
vmikli. Vecny rozsah rozpracovanosti n6kladov ako aj finandn6 ohodnotenie bude
odsrihlasend komision6lne Statuttfunymi zhstupcami oboch zmluvn;iich str6n. o tejto
skutodnosti musi byt'uvedeny zinnamv stavebnom denniku.

I2.2KaZdA zo zmluvnych str6n m6 n6rok na n6lradu Skody, vzniknutej v dOsledku poruSenia
zfxazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle $ 373 a nasl. Obchodndho ziikonnika.
Jej qiSka bude vz6jomne prerokovan|.

i2.3 Objednixatel je opr6vnen;i odstupit" od tejto zmluvy riplne alebo diastodne ak napriek
prepracovaniu alebo niipravnym opatreniam dod6vatefa sri dod6vky a prhce alebo ich
dasti vadn6 v takom rozsahu, Ze d'alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednhvatefa
prijatelin6.

I2.4 Zhotoviteli je povinnli dbat' na dodrZiavanie pracovnej disciplfny, opatreni bezpednosti
aochrane zdra'.ria pri pr6ci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancoy a zarnestnancov
svojich subdod6vatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych l6tok) a
dodrLiavaf v5etky zmluvn6 podmienky. V pripade, ak objednfxatel zisti, ie zamestnanci
zhotovitella, resp. jeho subdodhvatela z|vaLne poruSujri pracovnf disciplinu, zflsady
bezpednosti pr6ce a ochrany zdravia apoLiamej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive in6 pisomne dohodnut6 podmienky, m62e objedn6vatel' odstripit'
od zmluvy.

12.5. Vpripade vyskytu vy5Sej moci (Ziveln6 pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionovan6 a po dobu trvania r,ySSej moci neplynie doba
vystavby.

Cldnok XIII.
Spoloin6 a zfverein6 ustanovenia

13.1 T5to zmluva sa riadi pr6vnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva apovinnosti
zmluvnych str6n r,yplyvajricich ztqto zmlur,y sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Pr6va a povinnosti zmluvnych str6n touto zmluvou neupraven6 sa riadia ustanoveniami
Obchodn6ho z6konnfka a podporne ustanoveniami Obdianskeho z6konnika v zneni ich
zmiena doplnkov.



13.2 V5etky sPoV, r,yplyvajrice zplnenia tejto zmluvy, budri zmluvnd strany riesit'
predov5etkym dohodot avzdjomnym rokovanim. V prfpade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZenli k rozhodnutiu slovensk6ho sridu v zmysle prislu5nych ustanoveni
Obdianskeho sridneho poriadku.

l3.3Tdto zmluva sa lyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktor.jch objedn6vatef obdrZi dve
vyhotovenia a zhotovitef dve vyhotovenia.

73.4Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zhkona (,.21112000 Z.z. o slobodnom pristupe
k inform6ci6m v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost' df,om podpisu oboma zmluvnfmi stranami a ridiinnost'
nasledujricim ddom po zverejneni na webovom sidle objedn6vatelia.

13.6 Akdkollvek zf,neny tejto zmluvy je moZn6 robit' qihradne len formou pfsornn6ho
a odislovan6ho dodatku podpisan6ho oboma zmluvnymi stranami. Objedn6vaiell si
vyhradzuje priivo dodatky k tejto zmluve vialuce sa na cenu diela podlia tejto zmluvy
neakceptovat'.

I3.7 Zmluvnd strany vyhlasujri, Le si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdlne
urdito azrozlmitelne.

Sridast'ou tejto Zmlur,y je

- prfloha d.1 Ponukovy rozpodet - oceneny vykazvymer

Y P artizfnskom, di.r- | 4.09 .2020 V Prievidzi , dia 14.09.2020
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