Zmluva o dielo ¢&. ....... " ol

Clanok I

Zmluvné strany
Cislo zmluvy zhotovitela: 07/2020

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Stredna odborna §kola Jana Antonina Batu
Sidlo: Namestie SNP 5, 958 01 Partizanske

étatutérny zastupca: Ing. Katarina Hartmannova
Bankové spojenie:  Stdtna pokladnica

IBAN: SK17 8180 0000 0070 0055 9324, SK92 8180 0000 0070 0055 9332
ICO: 50424891
DIC: 2120341509

Osoba oprdvnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Kogec
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Si.To.Ro. s.r.o.

Sidlo: Velkd Causa 177, 971 01

Adresa: Velkd Causa 177, 971 01

Statutarny zastupca: Pavel Durdina - konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie VUB a.s., pobotka Prievidza

IBAN: SK56 0200 0000 0040 7394 6559
ICO 36 326 372

DIC 20200 79 226

IC DPH SK 20 200 79 226

Reg. ¢. z Obchodného registra 13532/R

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Slavomir Ondrejovie — majster stavebnej
vyroby

Tel.: 0907 736 981
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatefom podla zadkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( dalej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.
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Clinok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovif pre objednavatel’a dielo
» Oprava stropu telocviéne a vymena okien* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoétu
predloZeného  zhotovitelom v procese verejn¢ho  obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.

Clanok II1.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Stredna odborn4 $kola Jana Antonina Bat’u, Namestie SNP 5, 958 01
Partizanske.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskor§ich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd a je moZné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatenych okolnosti v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
Oprava stropu telocviéne .
1 14 vymena okien 61 625,22 12 325,04 73 950,26

4.2 Ponukovy rozpoget, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zéklade podrobného oboznadmenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena dicla
zahfla vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
Uzemi SR, ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
aodovzdani diela do uZivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.




Clanok V.

Cas plnenia
S.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 15.12.2020.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatel'a. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skutocnosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
strén.

5.3 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt’
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1  Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Peter KoSec

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Slavomir Ondrejovi¢

Clanok VILI.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzdéa zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.




7.2 Zhotovitel zodpoveda za $kody pogas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré modZu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni po¢as obdobia od zaatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdoddvatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tGdelom plnenia
zavézkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zéruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s Gidajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.4 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujuice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe préc, ich akosti, udaje o podte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.5 Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.6 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

1.7 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy $tétnej spravy.

7.8 Pokial' stavbyvedtci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat' svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatoCnej kontroly aznasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéZe zhotovitel pokradovat
v realizacii diela av8ak aZ potom ako vykond podrobni fotodokumentaciu takychto &asti
diela, ktorti zasle bez zbytodného odkladu objednédvatelovi. Ak udast na kontrole
objednavatelovi znemoZni prekdzka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel’ je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatel'a na i¢ast’ pri vykondvani sktiSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spoluprici s objednavatelom viest podrobny,
technicky zaznam o vykonanych sktigkach.

-



7.12 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmti mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvediicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpenostné zdravotné oznadenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zikony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast prac
moZe byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpedit’
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havéarie a pod.) vo&i prislusnym $titnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za udelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazujli uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruéena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpenost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri uZivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstréanit vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.20 NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znd%a zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel' je povinny zudastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

1.22 Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrnenim tejto /
Skody znasa zhotovitel’.




7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né
vykonanie vSetkych skigok, predpisanych osobitnyrmi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim

preberacieho konania budl zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zékladné idaje dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnti), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviskad aich
oddvodnenie.

7.26 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skugkach pouzitych materidlov,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- certifikaty pouZitych materidlov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

- Prislu$né kopie stavebného dennika

7.2'7 Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti aprisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade /""
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dila dorudenia '

objednavatel'ovi. /’ .
4



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

93

94.

9.5

9.6

9.7

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu
v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Ze daiovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a zatne plyntit’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

v

Elektronicka fakturacia v zmysle zékona &. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objedndvatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Dodévatel' nie je oprdvneny postpit’ pohladdvky zo Zmluvy v zmysle § 524 anasl.
zékona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Obtiansky zdkonnik“) bez predchédzajliceho sthlasu objednavatela. Pravny tukon,
ktorym budu postipené pohladavky dodavatela v rozpore s dohodou objednavatela
podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obgianskeho zikonnika neplatny.
Suhlas objednavatel'a je zarove platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuici pisomny suhlas Statutarneho organu zriadovatela objednavaterla.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a e nemda chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym uc¢elom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet md v dase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané e k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi&Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zalat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dfia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstratiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstrénit’ vady riadne a véas, je
Objedndvatel opravneny zabezpe&it' odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.




10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

12.1

12.2

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeSkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatela zdévodov na
strane zhotovitela ma objednavatel’ ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma prdvo na
Groky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskordich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na uréiti éast zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorudené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujli najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Gmysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objedndvatel'om.

Clanok XIL.
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vySSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi préace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preru§enim alebo zastavenim
vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstuhlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku poruenia
zavdzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika,
Jej vy8ka bude vzajomne prerokovana.




12.3 Objednavatel’ je oprdvneny odstupit’ od tejto zmluvy Gplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dal$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci
zhotovitel’a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovni disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavatel’ odstipit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 V8etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany rieSit’
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prislu$nych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podliecha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
ur¢ito a zrozumitel'ne.



Sucast’ou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer,

Partizénske, da .....|.§ 0T, 2020 16 OKT. 202

............................... Velka Causa , diia

Strednd odbgrna Skola ®

Namestie SNP/5, Partizanske 971V(°)"'(|3Prie:f7l7dza
Namestie SNP 5, 958 01 Par{izanske 1C.0: 36326 3721C DPH: SK2020079226
1CO: 50424891 |

..............................................

Za objednavatel’a

Za zhotovitela




